

# 工 事 概 要

建設課土木G

番号	工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
③	平成30年災第550号厚南開拓 線男橋ほか災害復旧工事	令和元年4月25日～	北辰・明成・曾我復旧・復興建設工 事共同企業体	復旧延長 L=25.1m 支障補修工 N=2支承線  復旧延長 L=193.5m 盛土工 V=20m3 路盤工 L=193.5m A=876m2 舗装工 L=193.5m A=933m2 張芝工 A=200m2  復旧延長 L=106.9m 盛土工 V=10m3 路盤工 L=106.9m A=510m2 舗装工 L=106.9m A=544m2 張芝工 A=120m2
		令和元年11月30日		復旧延長 L=123.8m 盛土工 V=10m3 路盤工 L=123.8m A=671m2 舗装工 L=123.8m A=715m2 張芝工 A=150m2  復旧延長 L=130.2m 盛土工 V=60m3 路盤工 L=130.2m A=889m2 舗装工 L=130.2m A=718m2 張芝工 A=490m2  復旧延長 L=25.1m 盛土工 V=30m3 路盤工 L=25.1m A=162m2 舗装工 L=25.1m A=132m2 張芝工 A=20m2



平成30年災第550号町道厚南開拓線男橋線ほか災害復旧工事

至厚真市街

道道軽舞富野線

道道千歳鶴川線

舗装打換工事

25.1m

130.2m

町道鯉沼開拓本線

至むかわ町

鯉沼地区 縮尺:1/12000  
平成15年度十勝沖地震補正値済

H31. 7.23作成 厚真町建設課土木グループ



至富野

平成30年災御第550号町道厚南開拓線男橋ほか災害復旧工事



男橋  
支承補修工事

町道鯉沼開拓本線

町道厚南開拓線

スカイパーク



173.8m

字鯉沼

大沼

106.9m

舗装打換工事

123.8m

鯉沼地区 縮尺:1/10000 至鹿沼  
平成15年度十勝沖地震補正值済