

令和4年度公共工事の発注予定表

発注G	発注工事						入札及び契約	
	名称	場所	工事期間		種別	概要	方法	入札時期
			開始時期	終了時期				
土木G	町道豊沢共栄線道路舗装工事	厚真町字豊沢	6月下旬	10月下旬	道路舗装	工事延長 L=400m 路上路盤再生工法	指名	6月上旬
土木G	町道桜丘幌里線道路舗装工事	厚真町字桜丘	7月下旬	11月下旬	道路舗装	工事延長 L=720m 路上路盤再生工法	指名	7月上旬
土木G	町道幌内左岸線道路改良舗装工事	厚真町字富里、幌内	5月下旬	12月下旬	道路改良舗装	工事延長L=1200m 道路改良舗装	指名	5月上旬
土木G	町道本郷西線道路舗装工事	厚真町字本郷	7月上旬	10月下旬	道路舗装	工事延長L=443m 舗装オーバーレイ	指名	6月下旬
土木G	町道表町西通り線道路舗装工事	厚真町表町	7月上旬	10月下旬	道路舗装	工事延長L=321m 舗装オーバーレイ	指名	6月下旬
土木G	豊沢地区交通安全施設整備工事	厚真町字豊沢	4月下旬	6月下旬	道路付帯施設	カラー舗装 一式 道路標識 一式	指名	4月下旬
土木G	町道軽舞豊丘線官光橋応急補修工事	厚真町字軽舞	4月上旬	5月中旬	橋梁補修	官公橋の応急補修工事	指名	4月上旬
土木G	町道宇隆東和線側溝補修工事	厚真町字宇隆	6月下旬	12月下旬	側溝補修	側溝改良 L=78m	指名	6月上旬
土木G	共和2号排水流末水路整備工事	厚真町字共和	9月上旬	1月下旬	河川	函渠工 L=58m	指名	8月下旬
土木G	シナイ沢川河岸補修工事	厚真町新町	9月上旬	1月下旬	河川	河川護岸工事 L=66m	指名	8月下旬
土木G	上厚真中央公園整備工事	厚真町字上厚真	6月上旬	8月下旬	公園	バスケットコート整備一式	指名	5月下旬
土木G	町道新町9号線道路改良舗装工事	厚真町新町	4月上旬	9月下旬	道路改良舗装	工事延長 L=66m 路盤工、舗装工	指名	4月上旬
土木G	新町地区 大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(その4)	パークタウン新町	6月中旬	1月下旬	工事用道路工	L=240m	指名	5月上旬
土木G	豊沢地区 大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(その4)	豊沢ルーラルビレッジ	9月中旬	3月中旬	抑止杭工	N=2箇所	指名	8月上旬
農業農村整備G	農地耕作条件改善事業14工区	厚真町内	8月中旬	12月中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	8月上旬
農業農村整備G	農地耕作条件改善事業15工区	厚真町内	8月中旬	12月中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	8月上旬
農業農村整備G	農地耕作条件改善事業16工区	厚真町内	8月中旬	12月中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	8月上旬
林業水産G	林業専用道(規格相当)宇隆1号線開設工事	宇隆	7月下旬	12月下旬	森林土木	延長L=1,100m 土工・路盤工	指名	7月下旬
林業水産G	林業専用道(規格相当)桜丘本線開設工事	桜丘	7月下旬	12月下旬	森林土木	延長L=800m 土工・路盤工	指名	7月下旬
林業水産G	林業専用道(規格相当)高丘ヤチセ線開設工事	高丘	7月下旬	12月下旬	森林土木	延長L=1,000m 土工・路盤工	指名	7月下旬
林業水産G	林業専用道(規格相当)幌内栄支線開設工事	幌内	7月下旬	12月下旬	森林土木	延長L=1,300m 土工・路盤工	指名	7月下旬
林業水産G	林業専用道(規格相当)茂別沢1号線開設工事	東和	7月下旬	12月下旬	森林土木	延長L=1,200m 土工・路盤工	指名	7月下旬
防災G	避難所表示看板設置工事	厚真町	7月上旬	3月下旬	電気	町内15箇所に照明付 避難所看板を設置	指名	6月下旬
防災G	防災カメラ更新工事	厚真町	5月中旬	8月下旬	電気通信	町内4箇所の防災カメラ更新	随契	5月上旬
学校給食センター	アレルギー調理室増設工事	厚真町学校給食センター	9月上旬	12月下旬	建築	アレルギー調理室の設置	指名	8月下旬
学校教育G	小学校電話装置更改工事	町内小学校(2校)	6月上旬	8月下旬	設備	電話装置の更新	指名	5月下旬
学校教育G	中学校電話装置更改工事	町内中学校(2校)	6月上旬	8月下旬	設備	電話装置の更新	指名	5月下旬
学校教育G	厚南中学校玄関前スロープ改良工事	厚南中学校	6月上旬	8月下旬	建築	玄関前スロープに屋根を設置する	指名	5月下旬
学校教育G	厚真中学校陸上グラウンド等整備工事	厚真中学校	6月中旬	11月下旬	土木	グラウンド整備(照明工事含む)	指名	5月上旬
学校教育G	陸上グラウンド用器具庫建設工事	厚真中学校	6月中旬	11月下旬	建築	厚真中学校グラウンドに付帯する器具庫	指名	5月上旬
学校教育G	厚真中学校排水路修繕工事	厚真中学校	5月上旬	6月中旬	土木	排水路の修繕	指名	4月下旬
福祉G	鯉沼生活館改修工事	鯉沼	6月上旬	8月下旬	建築	生活館の改修	指名	5月上旬
福祉G	福祉センター外壁等改修工事	京町	5月上旬	7月下旬	建築	建物外壁等の改修	指名	4月下旬
上下水道G	高丘地区配水管布設工事(1工区)	高丘	9月中旬	12月中旬	配水管	配水管	指名	9月上旬
上下水道G	高丘地区配水管布設工事(2工区)	高丘	9月中旬	12月中旬	配水管	配水管	指名	9月上旬
上下水道G	上厚真地区配水管布設替工事(1工区)	上厚真	6月中旬	9月上旬	配水管	配水管	指名	6月上旬
上下水道G	上厚真地区配水管布設替工事(2工区)	上厚真	7月上旬	10月下旬	配水管	配水管	指名	7月上旬
上下水道G	上厚真地区配水管布設替工事(3工区)	上厚真	7月上旬	10月下旬	配水管	配水管	指名	7月上旬
上下水道G	上厚真地区配水管布設替工事(4工区)	上厚真	7月上旬	10月下旬	配水管	配水管	指名	7月上旬
上下水道G	浄化槽設置工事(1工区)	町内	4月下旬	6月下旬	浄化槽	5.7.10人槽 各1基	指名	4月上旬
上下水道G	浄化槽設置工事(2工区)	町内	5月中旬	7月下旬	浄化槽	5.7.10人槽 各1基	指名	5月上旬
上下水道G	浄化槽設置工事(3工区)	町内	6月中旬	8月下旬	浄化槽	5.7.10人槽 各1基	指名	6月上旬
上下水道G	浄化槽設置工事(4工区)	町内	7月中旬	9月下旬	浄化槽	5.7.10人槽 各1基	指名	7月上旬
上下水道G	浄化槽設置工事(5工区)	町内	8月中旬	10月下旬	浄化槽	5.7.10人槽 各1基	指名	8月上旬
上下水道G	浄化槽設置工事(6工区)	町内	9月中旬	11月下旬	浄化槽	5.7.10人槽 各1基	指名	9月上旬
上下水道G	浄化槽設置工事(7工区)	町内	10月中旬	12月下旬	浄化槽	5.7人槽 各1基	指名	10月上旬
上下水道G	厚真浄化センター電気計装設備更新工事	表町	6月中旬	12月下旬	電気	計装設備一式	指名	6月上旬
上下水道G	本郷ポンプ場電気計装設備更新工事	本郷	6月中旬	12月下旬	電気	計装設備一式	指名	6月上旬
上下水道G	本郷ポンプ場監視装置設備更新工事	本郷	6月中旬	12月下旬	電気	計装設備一式	指名	6月上旬
上下水道G	新町1号マンホール所電気計装設備更新工事	新町	6月中旬	12月下旬	電気	計装設備一式	指名	6月上旬