

# 工 事 概 要

建設課土木G

番号	工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
④	平成30年災第433号町道新町 富里線災害復旧工事	未定	未定	復旧延長 L=214.1m 崩土除去工 L=152.4m V=2,200m <sup>3</sup> 盛土 V=20m <sup>3</sup> 路盤工 L=61.7m A=492m <sup>2</sup> 舗装工 L=61.7m A=463m <sup>2</sup> 張芝工 A=330m <sup>2</sup> 縁石工 (取外再設置) L=61.7m 防護柵工 (取外再設置) L=66.0m 防護柵工 (取外再設置) L=30.0m



平成30年災第433号町道新町富里線災害復旧工事

至道道上幌内早来停車場線

崩土除去 舗装打換工事

町道新町富里線

285m

東和生活会館

至厚真市街

桜丘地区 縮尺: 1/7000  
平成15年度十勝沖地震補正値済

H31. 7. 12作成 厚真町建設課土木グループ